


Опис радова и цијена

Врсте радова	Браварски радови (НЧ)	Заваривачки радови (цол)
Браварско заваривачки радови на цјевоводима.		
Цијене браварских радова КМ по часу и заваривачки радови КМ по цолу зава	јед цијена КМ без Пдв-а са попустом	јед цијена КМ без Пдв-а са попустом
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика до 1"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 2"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 3"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 4"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 5"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 6"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 8"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 10"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 12"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 14"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 16"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 18"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 20"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 22"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика 24"		
Израда и монтажа цјевовода од угљичних челика преко 24"		
Испитивање заварених спојева радиографијом-радиограм 240 мм.		
Испитивање заварених спојева радиографијом-радиограм 480 мм.		
Хидротест испитним притиском.		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика до 1"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 2"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 3"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 4"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 5"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 6"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 8"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 10"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 12"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 14"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 16"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 18"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 20"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 22"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика 24"		
Израда и монтажа цјевовода од легираних челика преко 24"		
Испитивање заварених спојева радиографијом-радиограм 240мм.		
Испитивање заварених спојева радиографијом-радиограм 480мм.		

Хидротест испитним притиском.		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 1"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 2"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 3"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 4"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 5"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 6"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 8"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 10"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 12"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 14"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 16"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 18"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 20"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 22"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 24"		
Израда и монтажа цјевовода од аустенитних челика укључујући и INCOLOY 800 преко 24"		
Испитивање заварених спојева радиографијом-радиограм 240мм.		
Испитивање заварених спојева радиографијом-радиограм 480мм.		
Хидротест испитним притиском.		
Браварско заваривачки радови на посудама са радним притиском до 50 бара		
Монтажно-демонтажни радови		
Одвајање посуде и апарата од система, блиндирање, растављање, ремонт, састављање, хидротест.		
Браварско заваривачки радови на санацији посуда и апарата под притиском са једнослојном стијенком ,по прописаној и одобреној технологији санације.		
Браварско заваривачки радови на санацији посуда и апарата под притиском са плакатираном стијенком ,по прописаној и одобреној технологији санације		
Браварско заваривачки радови на посудама са радним притиском преко 50 бара		
Монтажно-демонтажни радови		
Одвајање посуде и апарата од система, блиндирање, растављање, ремонт, састављање, хидротест.		
Браварско заваривачки радови на санацији посуда и апарата под притиском са једнослојном стијенком ,по прописаној и одобреној технологији санације.		
Браварско заваривачки радови на санацији посуда и апарата под притиском са плакатираном стијенком ,по прописаној и одобреној технологији санације.		
Браварско заваривачки радови на процесним пећима и котловима, укључујући и хидротест испитним притиском.		
Браварско – монтерски радови у КМ по норма часу.		
Монтажа и демонтажа челичних конструкција у КМ по тони.		
Послови касације цјевовода, опреме, челичних конструкција и друго у КМ по тони.		


Заваривачки радови на челичној конструкцији, опреми и др. изражено у КМ/метру заvara.		
Пасивно дежурство код куће (у Броду) најављено и временски ограничено уз могућност брзог ангажовања (у року до 2 сата) 5 радника (3 бравара + 1 бригадир + 1 заваривач TIG+REL).		
За извођење услуга радиографије јединичне цијене су у спецификацији. У случају да се сними мање од 20 радиограма дневно, зарачунаће се екипа/дан у износу од _____ КМ без ПДВ-а		
Локација опреме ; Опрема је смјештена у кругу Рафинерије нафте и нафтног терминала.		
Документација ; Прије отпочињања посла обавезно је обезбједити одговарајуће дозволе за извођење радова издате од стране служби ЗОП и ЗНР. Достављање на увид технологије извођења посла, термин план са назначеним бројем извршилаца, прије отпочињања посла. Грађевински дневник достављати на овјеру дневно. Достављање Обрачунског листа грађевинске књиге.		
Напомена: Све понуђене јединичне цијене су у КМ без ПДВ-а		
Напомена ; Монтажа и демонтажа потребних скела као и ангажман механизације и аутодизалице је у обавези Наручиоца.		

Руководилац службе ПИК



Горан Којић

Начелник одјела машинске ПИК



Б. Дујаковић

Lista usaglašavanja

Fajl "0275T-24"

Dužnost	Odobrenje	Datum	Prezime, ime, očevo ime (PIOI)	Primjedba
Načelnik uprave za ekonomsko planiranje	Usaglašeno sa primjedbama	11.12.2024.	Алексић Владан	Потписивање уговора после усаглашавања бизнис плана. Молим да се наруџбенице усагласе са планском службом ОГ. Такође молим да се уради анализа потребе кориштења и нађе начин за уштеду средстава