Rafinerija ulja Modrica a.d.

(puni naziv firme)

TEHNICKI ZADATAK
za dostavljanje tehnicko-komercijalne ponude za

REVIZIJU (REDOVNI GODISNJI PREGLED) ELE KTROENERGETSKIH
POSTROJENJA

(predmet nabavke)
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Tehnicki zadatak
Revizija elektroenergetskih postrojenja

Preduzece Akcionarsko drudtvo za proizvodnju,
- poStanska adresa preradu i promet derivata nafte,
Rafinerija ulja a. d. Modri¢a
Modriéa, Republika Srpska, BiH

ul. Vojvode Stepe Stepanovica 49

- telefon +387 53 810111
- faks +387 53 812541
Naziv objekta (postrojenja) 2.1. Elektroenergetska postrojenja

Mjesto gdje se nalazi objekat 3.1. Modri¢a, Republika Srpska, BiH
Industrijski krug Rafinerije ulja Modrica

Vrsta radova 4.1. Revizija (redovni godisnji pregled)
elektroenergetskih postrojenja

Kapacitet postrojenja 5.1. Naponski nivoi postrojenja:
35kV, 10kV,6,3kV,04kV,023kV, 0,11 kV (DC)
Pocetni podaci 6.1. Sva postrojenja su unutrainje izvedbe,

metalom  oklopljena, osim  fotonaponske
elektrane. Prekida¢i na 35 kV su SFe, a ostali
srednjenaponski su malouljni. Prekidadi na
niskom naponu su sa vazdusnom izolacijom.

SadrZaj zadatka 7.1. Revizijom treba da obuhvatiti sledece:
7.1.1. Podstanica PO
postrojenje T-101 35 kV (radi se: 2x
dovodno-odvodna, 1x spojna, 1x mjerna,
1x trafo celija)
postrojenje T-121 6,3 kV (radi se: 3x
dovodno-odvodna, 1x mjerna, 1x trafo
Celija)
e provjera prekidaca SPP i HG
- kontrola medijuma za gasenje
elektri¢nog luka
- mjerenje prelaznih otpora
- mjerenje vremena uklopa i isklopa i
jednovremenosti polova
e umjeravanje (ispitivanje) sistema za
zaStitu
e kontrola fiksnih dijelova Celija
- provjera spojeva i ¢iséenje
- provjera ugradenih elemenata
- provjera primarnih i sekundarnih
strujnih krugova
postrojenje 110 V= (1x punjac sa
jednosmjernim razvodom, 1x aku
baterija)
e kontrola AKU baterije i razvoda 110 V=
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- kontrola elektrolita
- mjerenje napona ¢elija
- provjera punjaca
- provjera istosmjernog razvoda
7.1.2. Podstanica P2
postrojenje T-111 10 kV (radi se: 2x
dovodno-odvodna, 1x mjerna, 1x trafo
¢elija)
e provjera prekidata HG
- kontrola medijuma za gaSenje
elektri¢nog luka
- mjerenje prelaznih otpora
- mjerenje vremena uklopa 1 isklopa i
jednovremenosti polova
e umjeravanje (ispitivanje) sistema za
zastitu
o kontrola fiksnih dijelova Celija
- provjera spojeva i ¢i¥¢enje
- provjera ugradenih elemenata
- provjera primarnih i sekundarnih
strujnih krugova
postrojenje T-221 6,3 kV (radi se: 2x
dovodno-odvodna, 1x spojna, 2x mjerna,
6x trafo, 1x motorna ¢elija)
e provjera prekidada HG
- kontrola medijuma za ga$enje
elektri¢nog luka
- mjerenje prelaznih otpora
- mjerenje vremena uklopa i isklopa i
jednovremenosti polova
e umjeravanje (ispitivanje) sistema za
zastitu
e kontrola fiksnih dijelova ¢éelija
- provjera spojeva i ¢i¥¢enje
- provjera ugradenih elemenata
- provjera primarnih i sekundarnih
strujnih krugova
postrojenje T-241 110 V= (2x punjac,
1x jednosmjerni razvod, 1x aku baterija)
e kontrola AKU baterije i razvoda 110 V=
- kontrola elektrolita
- mjerenje napona éelija
- provjera punjada
- provjera istosmjernog razvoda
postrojenje T-235 220 V AC (1x
punjac, 1x invertor, 1x naizmjeniéni
razvod, 1x aku baterija)
e kontrola baterije, invertora i razvoda
220 V~
- kontrola elektrolita
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- mjerenje napona ¢elija
- provjera punjaca
- provjera naizmjeni¢nog razvoda
postrojenja T-231, T-232, T-233 i T-
234 0,4 kV (4 kom)
e kontola prekida¢a DVT i DLT (13
kom)
- provjera funkcionalnosti
- kontrola glavnih i pomoénih
kontakata
- umjeravanje elemenata zaStite
7.1.3. Podstanica P21
e kontola prekida¢a DLT (3 kom)
- provjera funkcionalnosti
- kontrola glavnih i pomo¢nih
kontakata
- umjeravanje elemenata zastite
¢ MCC postrojenje
- provjera funkcionalnosti ladica (2
kom)
o umjeravanje ugradenih zastita
o provjera komandnih i
energetskih strujnih krugova
7.1.4. Podstanica P23
¢ kontola prekida¢a DVT i DLT (3
kom)
- provjera funkcionalnosti
- kontrola glavnih i pomo¢nih
kontakata
- umjeravanje elemenata zaStite
7.1.5. Podstanica P12
postrojenje T12.11 10 kV (radi se: 1x
dovodno-odvodna, 1x mjerna, 2x trafo
¢elija)
e provjera prekidaca HG
- kontrola medijuma za gaSenje
elektri¢nog luka
- mjerenje prelaznih otpora
- mjerenje vremena uklopa i isklopa i
jednovremenosti polova
® umjeravanje (ispitivanje) sistema za
zaStitu
o kontrola fiksnih dijelova ¢elija
- provjera spojeva i ¢i§éenje
- provjera ugradenih elemenata
- provjera primarnih i sekundarnih
krugova
e postrojenje T12.31 0,4 kV OKKEN
MCC postrojenje, Schneider
- kontrola prekidaca (2x dovodna, 1x
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spojna ¢elija)
- provjera funkcionalnosti ladica (30
kom)
o nivo I pregleda prekidaca po
proizvodackom uputstvu
o provjera signalizacije
o provjera komandnih i
energetskih strujnih krugova
7.1.6. Podstanica P14
e postrojenja MCC1iMCC 3 0,4 kV
OKXEN MCC postrojenje,
Schneider
(2x dovodna, 1x spojna celija)
e postrojenja MCC9.1 i MCC 9.2
0,4 kV OKKEN MCC postrojenje,
Schneider (2x dovodna celija)
- nivo Il pregleda prekidaca u
ladicama unutar svih OKKEN
postrojenja u podstanici po
proizvodackom uputstvu (23 kom)
- provjera funkcionalnosti ladica
unutar svih OKKEN postrojenja u
podstanici (86 kom)
- provjera komandnih i energetskih
strujnih krugova
e ormari MCC2 i MCC4 0,4 kV (2x
dovodna, 1x odvodna sklopka)
-vizuelni pregled kompletnog
ormara
7.1.7. Podstanica P16
e kontrola ostale opreme
- provjera spojeva i ¢is¢enje
e provjera NN prekidada i umjeravanje
pripadajucih zastita
7.1.8. Transformatori (12 kom)
e vizuelni pregled
e kontrola ulja u uljnim
transformatorima (probojna ¢vrstoca,
sadrZaj vode), 10 kom
e mjerenje otpora izolacije, faktora
apsorbcije DAR i indeksa
polarizacije PI
e provjera ugradenih zaStita
e zamjena ili suenje silikagela gdje
postoji
7.1.9. Komandna sala
e provjera komandno-signalnih tabloa
i pulta (funkcionalnost upravljanja,
signalizacije i mjerenja)
7.1.10. Srednjenaponski kablovi i motori ( 29
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jednozilnih i trozilnih kablova i 1 kom
motora)

e mjerenje otpora izolacije, faktora
apsorbceije DAR i indeksa
polarizacije P1

7.1.11. Fotonaponska elektrana br. 1

e umjeravanje (ispitivanje) sistema za
zastitu

e kontrola elektrane
- provjera i &i¥¢enje invertora u
skladu sa uputstvima proizvodaca
- provjera ugradenih elemenata
- provjera primarnih i sekundarnih
strujnih krugova

7.2. Po svim tackama:

e ponudad je duZan izdati odgovarajuce
izvjestaje nakon izviSenog ispitivanja,
odnosno pregleda,

e izvjedtaji moraju sadrZavati obrazloZeno
tumacenje stanja opreme na o0snovu
izmjerenih vrijednosti,

e ne treba raditi reviziju rezervnih éelija,

e izvrditi mjerenje neprekidnosti sistema za
uzemljenje i izjednacenje potencijala,

o otkloniti uofene nedostatake odmah u
dogovoru sa odgovornim radnicima
RUM, ako otklanjanje ne iziskuje
materijalna ulaganja, i ako opremu
koju treba zamijeniti RUM ima na
stanju,

o nedostatke koji zahtijevaju nabavku
opreme otkloniti u _dogovoru sa
odgovornim licima iz RUM naknadno
(moze se izdati izvjeStaj prije
otklanjanja nedostatka, ali izvodac
ostaje u obavezi da otkloni nedostatak
po nabavei opreme i poziva iz
Rafinerije bez dodatnog fakturisanja
usluge i uz izdavanje novog izvjestaja),

e za otklanjanje eventualnih krupnijih
otkrivenih nedostataka, koji zahtijevaju
masovnije angazovanje radne snage
izvodada, Rafinerija ¢e sklopiti poseban
ugovor sa izvodatem ili tre¢om stranom,

o izdavanje izvjeStaja po otklanjanju
nedostataka, sa konstatacijom da je
nedostatak uoden i otklonjen.

7.3. Prevoz, smjeitaj i ishrana radnika
angazovanih na izvodenju radova su
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obaveze Izvodala.

Osnovni zahtjevi prema sadrzaju

tehni¢kog dijela ponude

8.1. Tehnicki dio ponude treba da sadrZi:

8.1.1. Dokaz da ponuda ima pravo obavljanja
predmetnih radova na teritoriji Republike Srpske
8.1.2, Kopiju uvjerenja o verifikaciji mjerila
koja se koriste pri ispitivanju

8.1.3. Garanciju (obim i duZinu) i odgovornost
8.1.4. Vremenski period za zavrSetak poslova i
dostavu ispitnih protokola.

8.1.5. Referenc listu izvrenih radova ove vrste

Osnovni zahtjevi prema sadrZaju
tehni¢kog zadatka

9.1. Dokumentacija vezano za radove koji se
izvode treba da bude u skladu sa pravilima i
normama vaZe¢im u Republici Srpskoj i BiH.
9.2. Sva dokumentacija mora biti na srpskom
jeziku.

10.

Osnovni zahtjevi zatite na radu,
industrijske bezbijednosti 1
zagtite Zivotne sredine

10.1. Izvodaé radova je duZan da poStuje
zakonske i podzakonske akte R. Srpske kao i
Pravilnik mati¢ne kompanije ZarubeZnj eft, kome
se prudruZila Rafinerija ulja Modrica, iz oblasti
ZNR, 1B i ZZS.

10.2. Ponudadi koji potvrde udesCe na tenderu
biée detaljnije upoznati sa pomenutim
Pravilnikom o ZNR, IB 1 778 kao i o
Instrukcijama za strane izvodale.

11.

Termin za izvodenje radova

11.1. Podetak radova je predviden u periodu
01.09.2026.-14.09.2026., ako se do tada ispune
potrebni uslovi. Radovi moraju biti okondani u
roku od 15 kalendarskih dana, radunajuéi i
vikend. Konagan termin izvodenja radova mora
biti uskladen sa rezimom rada tehnoloSkih
postrojenja Narucioca.

Rukovodilac postrojenja za proizvodnju,
preuzimanje i distribuciju elektri¢ne energije
Slobodan Alakovi¢, spec.struk.inZ.elekir.

A [t.& 40 i 5;( 0566/4 4

Rukovodilac sektora Energetika
Negoslav Bo$njgk, ing. mas.

=

Generalni direkt
Viadimir-@Hisconks
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